

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-386	del 29/05/2014
Oggetto	Sezione di Ravenna. Affidamento diretto alla ditta Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno Srl dell'ampliamento della rete di gas tecnici (elio, idrogeno e argon) della Sezione Provinciale di Ravenna. Importo Euro 21.691,60. CIG: Z760F5D6C2	
Proposta	n. PDTD-2014-381 del 23/05/2014	
Struttura adottante	Sezione Di Ravenna	
Dirigente adottante	Rubbi Licia	
Struttura proponente	Sezione Di Ravenna	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rubbi Licia	
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio	

Questo giorno 29 (ventinove) maggio 2014 (duemilaquattordici) presso la sede di Via Alberoni, 17/19 in Ravenna, il Direttore della Sezione Di Ravenna, Dott.ssa Rubbi Licia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione di Ravenna. Affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl dell'ampliamento della rete di gas tecnici (elio, idrogeno e argon) della Sezione Provinciale di Ravenna. Importo Euro 21.691,60. CIG: Z760F5D6C2.

VISTE:

- la D.D.G. 87 del 16/12/2013 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa 2014";
- la D.D.G. 88 del 16/12/2013 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per il 2014 ai Centri di Responsabilità".
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia" approvato con D.D.G. n. 86 del 11/12/2013;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'art. 136 che disciplina l'ipotesi di risoluzione del contratto per grave inadempimento per grave irregolarità e grave ritardo;
- l'art. 297 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006" che dispone espressamente che anche in relazione all'esecuzione dei servizi e forniture si applicano gli articoli dal 135 al 140 del "Codice";

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che il servizio di cui trattasi non trova copertura nelle categorie merceologiche oggetto del mercato elettronico della PA;

PREMESSO:

- che la revisione della rete laboratoristica di ARPA prevede la chiusura dell'Area analitica ambientale del laboratorio di Ferrara e di conseguenza il trasferimento dell'attività analitica ad altri laboratori della rete;
- che nel laboratorio di Ravenna per ricevere questa attività analitica e la relativa strumentazione sono necessari alcuni lavori di ampliamento della rete dei gas tecnici (elio, idrogeno e argon);

DATO ATTO:

- che si è proceduto a richiedere alla ditta Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno srl un'offerta per l'attività dell'ampliamento della rete di gas tecnici (elio, idrogeno e argon) della Sezione provinciale di Ravenna;
- che si ritiene ricorrano le condizioni che legittimano a procedere ad un affidamento diretto alla ditta Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno Srl, già affidataria (rif. det. n. 450 del 04/07/2011 Direzione Tecnica) del contratto per la fornitura triennale di gas tecnici puri e miscele di calibrazione e servizi connessi, e quindi conoscitrice delle linee gas e manutentrici delle stesse;
- che la ditta ha trasmesso la propria offerta n. KA/K18/654/2014/PSP/O revisione 1 del 18 aprile con validità 90 giorni, nostro PGRA/2014-4037 del 21/05/201, Allegato sub A);
- che l'importo complessivo del servizio è di Euro 17.780,00 IVA esclusa;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG dell'AVCP il seguente numero di CIG Z760F5D6C2, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO:

- pertanto di procedere all'affidamento dell'ampliamento della rete di gas tecnici (elio, idrogeno e argon) della Sezione provinciale di Ravenna per l'importo complessivo di Euro 17.780,00 IVA esclusa;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, (servizio di durata inferiore ai due giorni) pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A della

D.D.G. 87 del 16/12/2013;

SU PROPOSTA:

- della Dott.ssa Licia Rubbi, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del regolamento Arpa per fornitura di beni e servizi in economia, è l'Ing Claudio Candeli;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Piera Ravaglia;
- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari ad Euro zero;

DETERMINA

1. di affidare direttamente, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl con sede legale a Monza (MB) C.F.08804430158 e P.IVA 10803700151, l'ampliamento della rete di gas tecnici (elio, idrogeno e argon) della Sezione provinciale di Ravenna (CIG: Z760F5D6C2), alle condizioni economiche-contrattuali come da offerta n. KA/K18/654/2014/PSP/O revisione 1 del 18 aprile 2014, Allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un importo di Euro 17.780,00 IVA esclusa;
2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza è pari a zero;
3. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
4. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle

fatture;

5. di dare atto che l'importo di Euro 21.691,60 (IVA inclusa), avente natura di manutenzioni-manutenzione varie relativo al presente provvedimento, è compreso nel budget annuale 2014 e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità RADT.

IL DIRETTOTORE DEL NODO

(F.to Dott.ssa Licia Rubbi)

ARPA - Sez. Prov.le Ravenna

Spett.le Ditta
Arpa Emilia Romagna
Sede di RavennaProt. N. PARA/2014-4037

Marghera, 18 aprile 2014

Data 22/05/2014Rif. Ns. Offerta KAK18/654/2014/PSP/O
Revisione 1

C.a. Dr Scaroni

Dr. Panniello

Oggetto: Offerta lavori da eseguire presso Arpa Ravenna.

Seguito sopralluogo effettuato in data 20/02/2014, formuliamo nostra quotazione di quanto visto.

Descrizione lavori:**Stanza 2P 17**

- Gas elio e idrogeno da aggiungere un posto presa. Si esegue uno stacco da linee esistenti con tubo in rame diametro 10 mm
- Realizzazione linea argon con partenza da box a piano terra circa 15 metri di linea, realizzato con tubo inox da 10 mm e posizionamento di un punto d'uso.

Quotazione:	€	1.335,00 + iva
Quotazione piattaforma:	€	340,00 + iva (una giornata)
N° 2 riduttori di 2° stadi: (A camioncino da esterno)	€	430,00 + iva

Stanza 2P 18

- Realizzazione di due stacchi da linee stanza adiacente per gas aria compressa e elio e portare le due linee nella stanza indicata con un punto di utilizzo per gas realizzato con tubo rame da 10 mm
- Portare all'interno di questa stanza due linee di miscela: miscela elio-ossigeno 5% e miscela elio-metano 5% con un punto d'uso per tipo di gas.
- Montaggio armadio da Sapiro fornito circa un giorno di lavoro due persone.
- Le linee per le miscele vengono realizzate con tubo inox da 10 mm serve l'utilizzo della piattaforma aerea, circa sono da stendere 35 metri di tubo.

Quotazione:	€	2.520,00 + iva
Quotazione mont. box:	€	890,00 + iva
Quotazione piattaforma: (A camioncino da esterno)	€	700,00 + iva (due giornate)
N° 4 riduttori di 2° stadi:	€	865,00 + iva
N° 2 centrali di 1° stadio completa:	€	1.350,00 + iva

N° 1 Box bombole 2 + 2: € 3.845,00 + iva

Stanza 2P 16

- Realizzare quattro stacchi su linee esistenti, presenti nella stanza, due per gas elio 8 bar, uno per elio 2 bar ed azoto 8 bar.

Quotazione: € 890,00 + iva

N° 4 riduttori di 2° stadi: € 865,00 + iva

Linea Ossigeno

- Linea ossigeno a 40 bar, da realizzare con tubo rame da 10 mm , dei quali 20 metri sono esterni e serve l'utilizzo di una piattaforma aerea e circa 40 metri interni che corrono nel sottotetto e si realizzano 4 stacchi per alimentare 4 punti d'uso. Qui c'è da fare particolare attenzione al passaggio sottotetto per problemi di stabilità del soffitto.

Quotazione: € 2.190,00 + iva

Quotazione piattaforma: € 350,00 + iva (una giornata)
(A camioncino da esterno)

Lavori vari

- Montaggio valvola di non ritorno su linea idrogeno
- Smontaggio e rimontaggio di un quadro di primo stadio argon con realizzazione di uno stacco per montaggio valvola di sicurezza.

Quotazione: € 340,00 + iva

N° 1 rampa a 2 posti Argon: € 135,00 + iva

N° 1 valvola di sicurezza 20 bar per Argon: € 135,00 + iva

N° 1 centrali di 1° stadio completa Azoto: € 600,00 + iva

Nota1: da verificare se passa la piattaforma con altezza di circa 3 metri.

Nota2: in fase d'ordine verranno specificate le pressioni dei riduttori di 1° e 2° stadio.

Mano d'opera e trasferta.

La mano d'opera di ns. tecnici specializzati per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto e' comprensiva di:

- installazione apparecchiature
- posa in opera di linee distribuzione
- spostamenti per adeguamenti linee distribuzione
- prove di tenuta
- bonifica impianto
- collaudo
- formazione di vs. personale incaricato sulla conduzione dell'impianto
- formazione sulle procedure di sicurezza.

Documentazioni.

1. Verbale di Consegna Impianto.

Oneri a ns. carico.

- Installatori specializzati.
- Le attrezzature per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
- Le dotazioni antinfortunistiche per i ns. tecnici.
- Il rispetto delle regolamentazioni interne.
- La posa in opera delle apparecchiature e tubazioni quando consuntivato.
- Mezzi di sollevamento per altezza Max di mt. 4
- Verifica delle pressioni e delle portate di gas all'utilizzo.
- Informazioni pratiche al personale addetto da Voi designato.
- Bonifica e test di tenuta quando consuntivate.

Oneri a vs. carico.

- Permesso di lavoro.
- Energia elettrica per le attrezzature dei ns. operatori.
- Istruzioni al ns. personale sui comportamenti interni da osservare.
- Mezzi di sollevamento per altezza superiore a mt. 4.
- Operazioni murarie: ripristino d'intonaci, scavi, cunicoli.
- Strutture metalliche e non di sostegno apparecchiature se non contemplate in offerta
- Gas Azoto per le operazioni complementari di ns. fornitura.
- La conservazione dei materiali ed apparecchiature non installate.
- I costi dei ns. operatori per interruzione dell'opera causata da fattori indipendenti da SAPIO.

SAPIO**Riepilogo offerta.**

CLIENTE : Arpa EMR sede di Ravenna
OGGETTO DELL'OFFERTA : Offerta lavori da eseguire presso Arpa Ravenna
OFFERTA PROT. N. : KA/K18/654/2014/PSP/O revisione 1
COMMERCIALE DI RIFERIMENTO : Simone Giraldo 348/7605723

Condizioni di fornitura:

- Resa merce : f.co Vs sede di Ravenna
- Inizio lavori : 4 settimane data ricevimento ordine
- Pagamenti : da concordare
- IVA : esclusa a Vs. carico a norma di legge
- Garanzie : a norma di legge
- Validità dell'offerta : 90 gg.
- Esclusioni : tutto quanto non espressamente dichiarato
- Note : l'impianto rientra nell'art.3.3 del DL93 del 25/02/00 Dir. PED

Note aggiuntive

Il Cliente è direttamente responsabile di ogni incidente o danno a persone e cose derivanti da un utilizzo improprio e da errate manovre. Il prodotto si considera di proprietà del cliente all'atto della firma e delle consegne del DDT (Documento di trasporto) o del Verbale di Consegna Impianto.

La garanzia si applica ai prodotti non conformi all'ordine e/o al contratto e la società SAPIO s'impegna a sostituire o riparare i suddetti prodotti non assumendosi gli oneri della manodopera e costi di trasporto.

La garanzia non viene applicata nei casi di scorretta manovra ed uso anomalo e diverso da quello per cui i prodotti sono stati consegnati ed anche nel caso in cui il Cliente effettuasse riparazioni e/o modifiche e comunque manomissioni sugli stessi.

Note / variazioni

L'invio della seguente pagina a Sapiro controfirmata dal cliente verrà interpretato come accettazione dell'offerta da parte del cliente stesso.

Per il Cliente

TIMBRIC e FIRMA

Per SAPIO

SAPIO
 Firma del Legale Ossigeno S.r.l.
 come rappresentante commerciale
 Produttore della firma d'ordine

20.05.2014

Data _____

N. Proposta: PDTD-2014-381 del 23/05/2014

Centro di Responsabilità: Sezione Di Ravenna

OGGETTO: Sezione di Ravenna. Affidamento diretto alla ditta Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno Srl dell'ampliamento della rete di gas tecnici (elio, idrogeno e argon) della Sezione Provinciale di Ravenna. Importo Euro 21.691,60. CIG: Z760F5D6C2

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Ravaglia Piera, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Ravenna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 29/05/2014

La Responsabile Amministrativa
